

**OBSERVACIONES PRESENTADAS A LOS BORRADORES DE LAS BASES
PARA RECEPCIÓN DE OFERTAS DE LA INVITACIÓN ICA-07-11**

Pregunta remitida vía correo electrónico por Diana Ramírez Téllez
Coordinadora Comercial de Especialistas en Seguridad.

1. Una vez revisados los documentos del Proyecto de Pliegos no se adjunta el Anexo 8 que de acuerdo al índice corresponde al cronograma, pero en el documento BASES PARTICULARES el anexo 8 al que se refieren corresponde a los Requerimientos Financieros Habilitantes.

Les solicito cordialmente publicar el cronograma del proceso para tener conocimiento de las fechas limites en las que se pueden hacer observaciones al proyecto y las demás actividades que se dan en el desarrollo del proceso.

RTA. En las bases para recepción de ofertas se harán los ajustes respectivos y se publicará el cronograma definitivo del proceso de contratación. No obstante y a manera de guía a continuación le informamos el proyecto de cronograma:

CRONOGRAMA

ETAPA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
BORRADORES	31 de agosto de 2011	5 de septiembre de 2011
APERTURA DE LA INVITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE BASES DEFINITIVAS PARA RECEPCIÓN DE OFERTAS	6 de septiembre de 2011	09 de septiembre de 2011
PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES DEFINITIVAS PARA RECEPCIÓN DE OFERTAS	09 de septiembre de 2011	13 de septiembre de 2011 hasta las 4: 00 pm
CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.	15 de septiembre de 2011 hasta las 4: 00 pm	

PLAZO PARA EVALUAR	15 de septiembre de 2011	22 de septiembre de 2011
PUBLICACIÓN DE INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES AL MISMO	23 de septiembre de 2011	28 de septiembre de 2011
ADJUDICACIÓN, SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y APROBACIÓN DE GARANTIAS		5 de octubre de 2011